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Zmluva o dielo

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

ZMLUVA O DIELO

Julius Stefankovics - STOLTES

946 33 Modrany 219

33617546

1028142951

SK1028142951

Okresny urad Komarno

Cislo zivnostenského registra: 401-5544
VUB a.s.

SK0502000000000449343142

Zastupeny: Julius Stefankovics

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel*)

Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Modrany

Sidlo: Hlavna 337, 946 33 Modrany
ICO: 00306584

DIC: 2021046709

Zastapeny: Stefan Edes — starosta obce

(d’alej len ako ,,Objednavatel)

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika tato zmluvu
o dielo (d’alej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatela riadne a v¢as dielo - stavbu ,,Nadstavba
strechy a vymena okien a dveri domu smutku® (d’alej len ,,Dielo*), v rozsahu podla
bodu 2.2. Zmluvy, a to na zadklade projektove; dokumentacie (d’alej len ,,Projektova
dokumentacia‘), tvoriacej prilohu €. 1 tejto Zmluvy, a
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2.2.

2.3.

24.

3.2

3.3.

3.4.

4.2.

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitelovi cenu vo
vyske a sposobom d’alej urcenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podl’a rozpoctu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo len vrozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2. Zmluvy len na zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len ,,Naviac prace®).

Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo s odbornou starostlivostou podl'a
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, vCas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacatia realizcie Diela zo strany Zhotovitel'a urci
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a véas do 3 mesiacov od
terminu ur¢eného Objednavatel'om podl'a bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizdcie Diela mdze Objednévatel’ urcit’ po prerokovani
so Zhotovitel'om v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizécie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel' povinny zrealizovat’ k prisluSnému postupovému
terminu realizacie Diela.

Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek odstupit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktord eSte nebola
splnend, a to aj bez udania dovodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.
Cena bez DPH 7 297,79 Eur
DPH 1 459,55 Eur
Cena s DPH 8 757,34 Eur

Cena zahina aj vedlajSie rozpoctové naklady, najmd zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Fakturiacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budi v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykonavané vzdy po dokonceni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30%
Diela, resp. po dokonceni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktary
budit vystavované na zdklade Zhotovitelom predloZzenych, Objednévatelom ako aj
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4.3.

4.4.
45.

4.6.

4.7.

4.8.

5.2.

5.3.

Stavebnym dozorom podl'a bodu 5.11 potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac na
prislusnej Casti Diela.

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel sa zavédzuje pri ocenovani Naviac prac pouzit’ rovnaku metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od ich dorucenia Objednavatel'ovi.

Zaverecnu fakturu je zhotovitel' opravneny vystavit’ az po dokonceni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaverecnej faktiry nie je Zhotovitel
opravneny vystavit Objednavatelovi ziadnu d’al’Siu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac
a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ z kaZdej fakturovanej sumy ciastku vo vyske 10 % z
fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv. zadrzné (d’alej len ,,Zadrzné*). Zadrzné slizi na
pripadnt uhradu nékladov na odstranenie vad, ktoré Zhotovitel' v€as nezacal odstraiiovat’
alebo ich v¢as neodstranil, na nahradu Skody sposobent v dosledku konania/ nekonania
Zhotovitel'a, alebo uhradu akychkol'vek narokov Objednavatela voc¢i Zhotovitel'ovi
v priame] alebo nepriamej stvislosti s touto Zmluvou. Objednéavatel’ vrati Zhotovitel'ovi
Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to znizené o
pripadné naklady na odstranenie vad Diela Objednavatelom, alebo o iné naroky
Objednavatel’a voci Zhotovitel'ovi, na ktoré Objednavatel'ovi vznikol nérok.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akikol'vek svoju i nesplatni pohl'adavku, ktort ma
vo¢i Zhotovitel'ovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi voci Objednavatelovi. Zapocet pohl'adavok mdze Objednévatel’ uplatnit’ pri
uhrade faktary Zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaji, ze vylucuji
pravo Zhotovitel'a zapocitat akikol'vek jeho pohladavku voci Objednavatel'ovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spiiiajucich odbornt spdsobilost’ v
zmysle zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky néklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast’ staveniska je
Zhotovitel' povinny vytvorit zastupcom Objedndvatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.
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54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto
znacky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na
docCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza
Zhotovitel’.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeCuje
Zhotovitel v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska s stcastou
zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit’ pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo dia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce
skutocnosti  tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatelovi denny zdznam najneskor nasledujliici den po zdpise. Objednavatel’ je
opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku
poznacit’ svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zédznamu, a to s uvedenim
dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimélne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych casti Diela, ktoré Objednédvatel’ pocas realizacie Diela urci
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zéapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi d’al§im
postupom prac zakryté alebo sa stanll nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoZznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znésat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti
Diela alebo celého Diela vyzvat’ Objednavatel’a na jej (jeho) prevzatie, a to zdpisom do
stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, ze ¢ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruc¢i Zhotovitel Objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujiice Gspesné vykonanie vSetkych sktiSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku dilu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast' je riadne vykonané az UspeSnym vykonanim vsetkych skuSok
predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

Projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednévatelovi.
Zhotovitel sa zavidzuje pisomne vyzvat’ Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k
ucasti na skuskach Diela alebo jeho casti, pricom ucast” Zhotovitel'a na tychto skuskach je
povinna. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach
a odovzdat’ ich Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ ma lehotu 60 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajiaceho protokolu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho Cast’, ak nie je riadne vykonané,
najmd ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho cCasti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zaviznymi prdvnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéena praca oproti Projektovej dokumentécii. Na ucely
uplatitovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatel'om spisat’ protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel' neza¢ne prace na odstraniovani tychto vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sdm na na naklady Zhotovitel'a, pricom je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel pripusta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodéavatel spina
alebo najneskér v &ase plnenia bude spiiat podmienky podla § 32 ods. 1 a nemdzu
existovat’ u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov. Opravnenie dodavat’ tovar, uskutoc¢iiovat’ stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky alebo koncesie,
ktory mé subdodévatel plnit’.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma
zmena subdodavatel’a nastat’ ozndmit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodéavatela a v tomto
oznameni uviest’ udaje podla bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel' v prilohe ¢. 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodévateloch, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
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5.20.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie vykonat’ spitny odber, recyklaciu alebo opidtovné
pouzitie obalov, ktoré¢ su sucastou dodania stavebného materidlu v zaujme reSpektovania
principov ,,zeleného* verejného obstaravania.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo
bude mat’ pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a
za vady, ktoré vznikli poCas zaru¢nej doby.

Zarucéna doba zacina plynat odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov
plynticich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
vSak doby 36 mesiacov plynuicej odo dia odovzdania celej stavby Diela Objednéavatel’ovi.

Zhotovitel' sa zavédzuje zacat' s odstraiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného
odkladu po doruceni ozndmenia vady Objednéavatel'om, pri vadach ohrozujtcich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
dorucenia oznamenia vady Objedndvatelom. Zhotovitel' sa zavidzuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase, vzdy vSak najneskor do 8 dni od dorucenia ozndmenia
vady Objednavatelom, pokial’ sa nedohodol s Objedndvatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorucenie oznadmenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel’ vadu v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny ziadat’ primeranu zl'avu z
ceny Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od
Zmluvy alebo zabezpecit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou,
pripadne sam tato vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Néklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou moéze Objedndvatel uhradit’ z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako préava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednévatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel’ nevykona a neodovzdé Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 5% z celkovej ceny Diela vratane
DPH, a tiez zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty denn omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a vcas, okrem pripadu, ze
omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy$sej moci (prirodné katastrofa,
vojna, atd’).
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7.2. Ak Zhotovitel nezacne odstranovat’ Objednavatelom ozndment vadu vcas, alebo ak
Zhotovitel’ neodstrani vadu vcas, je Zhotovitel’ povinny Objednavatel’'ovi zaplatit’ zmluvnu
pokutu vo vySke 1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty denh omeskania az do dna, kedy
Zhotovitel pristipi k odstraiiovaniu vady.
7.3.  Zhotovitel’ je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spOsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.
8.  ZAVERECNE USTANOVENIA
8.1.  Zhotovitel je povinny uzavriet’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom
krytia pripadnych $kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takato zmluvu nemal uz podpisant skor.
8.2. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia obchodného zdkonnika.
8.3.  Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne.
8.4. Zmluva nadobuda platnost dnom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov U€innost” diom nasledujiicim po dni jej zverejnenia Objednavatel'om.
8.5.  Zmluvné strany vyhlasuji, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.
8.6.  Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.
8.7.  Neoddelite'nou sucast’'ou tejto zmluvy su prilohy:
e Priloha €. 1 - Cenova ponuka uchadzaca — oceneny vykaz vymer - rozpocet
e Priloha &. 2 — Udaje o subdodéavatel'och

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatela:

Vo, ,dia ... Vo, ,dia ...
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