1.1.

1.2.

1.3.

2.1.
2.1.1.

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankové spojenie:
Cislo tétu:
Zastipeny:

ZMLUVA ODIELO

STAVAK s.r.o.

Rol'nickej skoly 1514/29, Komarno 945 01

50 343 092

2120283539

SK2120283539

Obchodny register Okresného sudu Nitra, Oddiel: Sro,
Vlozka ¢islo: 40903/N

Slovenska sporitel'na

SK0900 0000 0051 1377 9375

Silvia Recskova

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel*)

Objednavatel’

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Zastapeny:

Obec Modrany

Hlavna 337, 946 33 Modrany
00306584

2021046709

Stefan Edes — starosta obce

(d’alej len ako ,,Objednavatel)

Zmluvné strany uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika tato zmluvu
o dielo (d’alej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

zavidzok Zhotovitel'a zhotovit pre Objednavatela riadne a v€as dielo - stavbu

»Rekonstrukcia budovy materskej Skoly v obci Modrany“ (dalej len ,,Dielo®),

v rozsahu podl'a bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie (d’alej len

,Projektova dokumentacia“), tvoriacej prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy, a
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2.2.

2.3.

2.4.

3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitelovi cenu vo
vySke a sposobom d’alej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre tcely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoétu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel’ je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2. Zmluvy len na zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len ,,Naviac prace®).

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre Objednavatel'a Dielo s odbornou starostlivostou podl'a
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, vCas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatel’ovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacCatia realizcie Diela zo strany Zhotovitel'a urci
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a véas do 3 mesiacov od
terminu ur¢eného Objednavatel'om podl'a bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizdcie Diela mdze Objednéavatel’ urcit’ po prerokovani
S0 Zhotovitel'om v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel' povinny zrealizovat’ k prisluSnému postupovému
terminu realizacie Diela.

Objednavatel’ mé pravo kedykol'vek odstupit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktora eSte nebola
splnena, a to aj bez udania dovodu.

CENADIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.
Cena bez DPH 57 414,14 Eur
DPH 11 482,83 Eur
Cena s DPH 68 896,97 Eur

Cena zahina aj vedlajSie rozpoctové naklady, najmd zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpec¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budi v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykonavané vzdy po dokonceni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30%
Diela, resp. po dokonceni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktary
budu vystavované na zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatelom ako aj
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4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.2.

5.3.

Stavebnym dozorom podl'a bodu 5.11 potvrdenych supisov skuto¢ne vykonanych prac na
prislusnej Casti Diela.

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté¢ do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel' sa zavédzuje pri ocenovani Naviac prac pouzit’ rovnaku metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich doru¢enia Objednavatel'ovi.

Zaverecnu fakturu je zhotovitel' opravneny vystavit’ az po dokonceni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereCnej faktGry nie je Zhotovitel
opravneny vystavit Objednavatelovi ziadnu d’al’Siu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac
a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ z kazdej fakturovanej sumy ¢iastku vo vyske 10 % z
fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv. zadrzné (d’alej len ,,Zadrzné*). Zadrzné sluzi na
pripadnt uhradu ndkladov na odstranenie vad, ktoré Zhotovitel' véas nezacal odstranovat’
alebo ich v€as neodstranil, na nahradu Skody sposobent v dosledku konania/ nekonania
Zhotovitel'a, alebo uhradu akychkol'vek narokov Objednavatela voci Zhotovitel'ovi
V priamej alebo nepriamej stvislosti s touto Zmluvou. Objednavatel’ vrati Zhotovitel'ovi
Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to zniZzené o
pripadné naklady na odstranenie vad Diela Objednavatelom, alebo o iné naroky
Objednavatel’a voci Zhotovitel'ovi, na ktoré Objednavatel'ovi vznikol nérok.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akikol'vek svoju i nesplatni pohl'adavku, ktort ma
vo¢i Zhotovitel'ovi, s pohladdvkou, 1 nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi vo¢i Objednavatelovi. Zapocet pohl'adavok mdze Objednavatel’ uplatnit’ pri
uhrade faktary Zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaji, ze vylucuju
pravo Zhotovitel'a zapocitat' aktkol'vek jeho pohladavku voci Objednavatelovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spiiiajucich odborni spdsobilost’ v
zmysle zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, Udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako stcast’ staveniska je
Zhotovitel' povinny vytvorit zastupcom Objedndvatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Ak v stuvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto
znacky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na
docCasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhs$i ako dohodnuty Cas uZzivania uhradza
Zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné =zariadenia staveniska si zabezpeCuje
Zhotovitel v sulade s Projektovou dokumenticiou. Néklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su stcastou
zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoé¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit' pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo dia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykondva, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujuce
skutocnosti  tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatelovi denny zdznam najneskor nasledujiici den po zdpise. Objednavatel’ je
opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni od predloZzenia zaznamu v stavebnom denniku
poznacit’ svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denné¢ho zdznamu, a to s uvedenim
dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych casti Diela, ktoré Objednavatel’ pocas realizacie Diela urci
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zéapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi d’al§im
postupom prac zakryté alebo sa stan(l nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit Objednéavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znésat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti
Diela alebo celého Diela vyzvat' Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, Ze ¢ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatel’ovi
v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujuce tispeSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zarucnych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho casti, ktor¢é ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast' je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vSetkych skuSok
predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

Projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatel'ovi.
Zhotovitel sa zavidzuje pisomne vyzvat’ Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k
ucasti na skuskach Diela alebo jeho Casti, pricom tcast” Zhotovitel'a na tychto skuaskach je
povinna. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach
a odovzdat ich Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ ma lehotu 60 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajiaceho protokolu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonané,
najmd ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na tcely
uplatiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatel'om spisat’ protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze
Zhotovitel' nezane prace na odstraniovani tychto vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sdm na na naklady Zhotovitela, pri€om je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel' pripusta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodéavatel’ spina
alebo najneskér v Case plnenia bude spliat podmienky podla § 32 ods. 1 a nemédzu
existovat’ u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov. Opravnenie dodavat tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky alebo koncesie,
ktory mé subdodévatel plnit’.

V pripade zmeny subdodéavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskdr v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma
zmena subdodavatel’a nastat’ oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest’ udaje podla bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel' v prilohe ¢. 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
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5.20.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie vykonat’ spitny odber, recyklaciu alebo opitovné
pouzitie obalov, ktoré su sucastou dodania stavebného materidlu v zaujme reSpektovania
principov ,,zeleného* verejného obstaravania.

ZARUKA

Zhotovitel’ poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené Dielo
bude mat pocas celej zaruCnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi, a
za vady, ktoré vznikli poCas zaru¢nej doby.

Zarucéna doba zacina plynat odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov
plynicich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri  vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zdru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
vsak doby 36 mesiacov plynticej odo dita odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavédzuje zacat' s odstraiovanim pripadnych vad Diela bez zbytocného
odkladu po doruceni ozndmenia vady Objednédvatel'om, pri vadach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
dorucenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase, vzdy vSak najneskor do 8 dni od dorucenia ozndmenia
vady Objednavatelom, pokial’ sa nedohodol s Objedndvatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorucenie ozndmenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel’ vadu v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny ziadat’ primeranu zl'avu z
ceny Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od
Zmluvy alebo zabezpecit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou,
pripadne sam tato vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Néklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou moéze Objednavatel uhradit’ z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednévatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel’ nevykona a neodovzdé Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 5% z celkovej ceny Diela vratane
DPH, a tiez zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty denn omeskania S odovzdanim Diela riadne (bez vad) a vcas, okrem pripadu, ze
omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd’).
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7.2. Ak Zhotovitel nezacne odstranovat’ Objedndvatelom ozndmenu vadu vcas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu vcas, je Zhotovitel’ povinny Objednavatel’'ovi zaplatit’ zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dna, kedy
Zhotovitel pristipi k odstraiiovaniu vady.

7.3.  Zhotovitel’ je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v deni, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spOsobenej porusenim povinnosti zabezpecCenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

8.  ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1.  Zhotovitel je povinny uzavriet’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom
krytia pripadnych §kod sposobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takato zmluvu nemal uz podpisant skor.

8.2. Na vztahy medzi zmluvnymi Stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia obchodného zdkonnika.

8.3.  Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne.

8.4.  Zmluva nadobuda platnost’ a ucinnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasujl, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

8.5.  Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

Vo ,dia Vo ,dna e,
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Priloha €. 1 - Cenova ponuka uchadza¢a — naceneny vvkaz vvmer - rozpocet
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Priloha €. 2 — Zoznam vSetkvch znamych subdodavatel’ov
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