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Zmluva o dielo

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Zhotovitel: STAVAK s.r.0.

Sidlo: Rolnickej Skoly 1514/29, 945 01 Komarno
Statutarny organ: Silvia Recskova

Zapis v registri: OR Nira, oddiel: Sro, Vlozka ¢&islo: 40903/N
Kontaktna osoba: Ervin Recska

Vo veci technickych: Ervin Recska

ICO: 50 343 092

DIC: 2120283539

IC DPH: SK2120283539

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia

IBAN: SK81 0900 0000 0051 1377 9375
Telefon: 035/381 18 45

e - mail: velox@velox.sk

(dalej iba ako ,Zhotovitel*)

Objednavatel

Nazov: Obec Modrany

Sidlo: Hlavna 337, 946 33 Modrany
ICO: 00306584

DIC: 2021046709

ZastUpeny: Stefan Edes, starosta obce
Telefén: +421 3577 88 121

e-mail: obec@obecmodrany.sk

(dalej len ako ,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného z&konnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a v€as dielo - stavbu ,Modernizacia
zdravotného strediska“ (dalej len ,Dielo®), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade
projektovej dokumentécie - ,,Modernizacia zdravotného strediska“ (dalej len ,Projektova
dokumentacia®), tvoriacej prilohu €. 1 tejto Zmluvy, a

zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitefovi cenu vo vySke
a spésobom dalej uréenym v tejto Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
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3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

4.3.

4.4,
4.5,

4.6.

4.7.

nebezpelenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zalatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urci
Objednavatefl jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne avéas do 1 mesiaca od terminu
uréeného Objednavatefom podla bodu 3.1. Zmluvy na zaclatie realiz4cie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel uréit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej Easti, ktora eSte nebola
splnena, a to aj bez udania dévodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cenabez DPH | 34902 83

DPH 6980,56

Cena s DPH 41883,39

Cena zahffia aj veldSaj8ie rozpoc€tové naklady, najmd zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska €i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

V zmysle zmluvy je povolena Ciastkova fakturacia. Faktury budu vystavované na zaklade
Zhotovitelom predlozenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom podfa bodu 5.11
potvrdenych supisov skuto€ne vykonanych prac na prisludnej €asti Diela.

Vykonané Naviac prace pOvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocenovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 14 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Zavere¢nu faktuaru je zhotovitel opravneny vystavit aZz po dokon&eni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereCnej faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatefovi Zziadnu dal8iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktord ma vodi
Zhotovitefovi, s pohfadavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitefovi voci
Objednavatelovi. Zapocet pohladavok moze Objednavatel uplatnit pri uhrade faktary Zhotovitefa.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylu€uju pravo
Zhotovitefa zapocitat' akukolfvek jeho pohladavku voé&i Objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke Objednavatefla.
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5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spinajucich odbornt spdsobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spésobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na doasné uzivanie verejnych a inych ploch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia zaCatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutocnosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatefovi denny zaznam
najneskér nasledujuci defi po zapise. Objednavatel je opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni
od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dbévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela ur€i zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vZzdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budi dalSim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluSnej &asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze &ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Su¢asne s
vyzvou na prevzatie diela doru&i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady
preukazujuce uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vSetkych skusSok predpisanych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentéciou a
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

6.2.

6.3.

6.4.

predlozenim dokladov o tychto skiuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k uc€asti na skiuskach Diela alebo jeho &asti,
pricom ucCast Zhotovitefa na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatefovi.

Objednavatel ma lehotu 10 pracovnych dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu. Objednavatel si zabezpedi stavebny dozor.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho €ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonfena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela s Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavateflom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Zze Zhotovitel nezane prace na
odstrafiovani tychto vad v&as alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitefa, priCom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze zhotovené Dielo bude mat
pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatefovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zarucnej
doby.

Zaru€né doba zacina plynat odo dfa nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaru€na doba sa konc¢i uplynutim 60 mesiacov plynucich od odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa koné&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne v8ak doby 36 mesiacov plynucej odo dfia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje za€at' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného odkladu po
doruceni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpelenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 48 hodin od dorucenia
oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky
moznom &ase, vzdy v8ak najneskdr do 8 dni od doru€enia oznamenia vady Objednavatelom,
pokial sa nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati Diela sa za doru€enie oznamenia vady Zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu
oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat' primeranu zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpeclit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
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8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavateflom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit' z prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatefl
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat' do 10 dni od
uplatnenia naroku.

ZMLUVNE POKUTY

7.1. Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a vcas, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane
DPH za kazdy zacaty defi omeSkania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem
pripadu, Zze omeskanie nastalo v dbsledku okolnosti majucich povahu vy3Sej moci
(prirodna katastrofa, vojna, atd).

7.2. V pripade neodstranenia vady zhotovitefom, bude vada odstranena inym dodavatelom.
Vzniknuta vada bude vyfaktdrovana v plnej sume.

7.3. Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spbsobenej poruSenim povinnosti zabezpeCenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vySku zmluvnej pokuty.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Ustanovenie: ,Opravneni kontrolni zamestnanci budu méct uplatiiovat’ vo&i Zhotovitelovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu
poCas piatich rokov po skon&eni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni
zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva financii
SR, NajvysSieho kontrolného uradu, prislusnej spravy financnej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu €erpania finanénych
prostriedkov zo Statneho rozpoctu SR v zmysle zdkona 523/2004 Z.z. o rozpo&tovych
pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zédkona 502/2001 Z. z. o finan€nej
kontrole a vnutornom audite v zneni neskorSich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) at ¢) v sulade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prisludné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit len pisomne.
Zmluva nadobuda ucinnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.
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Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

V Komarne, dna 02.05.2018 V Komarne, dna 02.05.2018
Silvia Recskovéa — konatelka spol. Stefan Edes
starosta
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