

Rekapitulácia rozpočtu

Telocvičňa a kultúrny dom – Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Modrany - FVZ - Športový štadión	67 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 502,00
Celkom bez DPH	67 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 502,00
DPH 20% z	67 502,00					13 500,40
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						81 002,40

Krycí list stavby

Telocvičňa a kultúrny dom – Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov								
				Miesto:				
				Ks:				
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	3. 5. 2023				
Odberateľ: Obec Modrany								
IČO: 00 306 548		DIČ:						
Projektant: Varga Tomáš								
IČO:		DIČ:						
Dodávateľ: MELTECH s.r.o.								
IČO:	47214244	DIČ:	2023814683					
A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B				
1	HSV	0	9500	9500	7	Ostatné náklady stavby	0	
2	PSV	0,00	0,00	0,00				
3	MONT	0,00	58 002,00	58 002,00	8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00	
5	VN	0,00	0,00	0,00				
6	Spolu			67 502,00	10	Spolu	0,00	
C	VRN			D	VRN			
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy		0,00	
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava		0,00	
14				19				
15				20	Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20		67 502,00
					22	DPH 20% z	67 502,00	13 500,40
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		81 002,40
					F			
Odberateľ				Dodávateľ				

Krycí list rozpočtu

<p style="color: blue; margin: 0;">Telocvičňa a kultúrny dom – Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov</p>				
Objekt Modrany - FVZ - Telocvičňa a kultúrny dom			Miesto:	
			Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	3. 5. 2023	
Odberateľ: Obec Modrany				
IČO: 00 306 548			DIČ:	
Projektant: Varga Tomáš				
IČO:			DIČ:	
Dodávateľ: MELTECH s.r.o.				
IČO: 47214244		DIČ: 2023814683		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0	9500	9500
2	PSV			
3	MONT	0,00	58 002,00	58 002,00
4	OST			
5	VN			
6	Spolu			67 502,00
B				
7	Ostatné náklady			0
8	Kompletačná činnosť			0,00
9	HZS			0,00
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 6,10,20			67 502,00
22	DPH 20% z		67 502,00	13 500,40
23	DPH 0% z		0,00	0,00
24	Spolu v EUR			81 002,40
F				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Modrany

Projektant: Varga Tomáš

Dodávateľ: MELTECH s.r.o.

Telocvičňa a kultúrny dom – Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

Objekt Modrany - FVZ - Telocvičňa a kultúrny dom

Spracoval:

Ks:

Dátum: 3. 5. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	9 500,00	9 500,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	9 500,00	9 500,00	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	58 002,00	58 002,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	58 002,00	58 002,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	67 502,00	67 502,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Obec Modrany - Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov- 45 kWp - OSTROV / Modrany - FVZ - Športový štadión

Odberateľ: Obec Modrany

Projektant: Varga Tomáš

Dodávateľ: MELTECH s.r.o.

Zákazka Telocvičňa a kultúrny dom – Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

Objekt Modrany - FVZ - Telocvičňa a kultúrny dom

Prehľad rozpočtových nákladov

Ekvivalentné riešenie v prípade ak je uvedený konkrétny výrobok alebo materiál							
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	
		Práce HSV					
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
P/P 1	3004005	Montáž fotovoltaických panelov	ks	100,000	0,00	30,00	
P/P 1	3004014	Montáž nosného systému	ks	100,000	0,00	5,00	
P/P 1	3004002	Hliníková konštrukcia pre upevňovanie solárnych fotovoltaických panelov v počte 100ks	ks	1,000	0,00	6 000,00	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00	9 500,00	
		Práce HSV			0,00	9 500,00	
		Montážne práce					
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
P/P 1	3004001	Canadian Solar 450Wp	ks	100,000	0,00	190,00	
P/P 1	3004003	Menič SUN 2000 - 10 KTL - M1 - HUAWEI	ks	2,000	0,00	1 800,00	
P/P 1	3004004	Menič SUN 2000 - 30 KTL - M3 - HUAWEI	ks	1,000	0,00	3 800,00	
P/P 1	3004006	Batéria Huawei Luna 5 kW	ks	5,000	0,00	4 000,00	
P/P 1	3004032	HUAWEI Power control module LUNA2000	ks	2,000	0,00	500,00	
P/P 1	3004008	Modbus meter 1 / 3PH ks 1,00	ks	1,000	0,00	100,00	
P/P 1	3004009	Konektor MC4, zásuvka +	ks	12,000	0,00	2,00	

Rozpočet Obec Modrany - Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov- 45 kWp - OSTROV / Modrany - FVZ - Športový štadión

Cenník	Kód položky	Názov	Ekvivalentné riešenie v prípade ak je uvedený konkrétny výrobok alebo materiál	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál
P/P 1	3004010	Konektor MC4, zásuvka -		ks	12,000	0,00	2,00
P/P 1	3004012	Vodič 6,0mm2, červený		ks	285,000	0,00	1,00
P/P 1	3004016	Spojovací materiál(šróby,nity,svorky, silové káble)		ks	1,000	0,00	1 000,00
P/P 1	3004017	Podružný materiál		ks	1,000	0,00	1 700,00
P/P 1	3004018	BACK UP systém B1		ks	1,000	0,00	1 500,00
P/P 1	3004019	Huawei smart logger		ks	1,000	0,00	1 700,00
P/P 1	3004020	Montáž systému FVZ 45 kW - Ostrov		ks	1,000	0,00	2 200,00
P/P 1	3004021	Nešpecifikované práce,prídružné práce		ks	1,000	0,00	100,00
P/P 1	3004022	Oživenie - funkčné skúšky		ks	1,000	0,00	800,00
P/P 1	3004023	Sieťova ochrana UF300-Trojstupňová		ks	1,000	0,00	150,00
P/P 1	3004024	Istič 1-pólový, 2A		ks	1,000	0,00	8,00
P/P 1	3004025	Tlačítko CENT STOP + kontakt 2x NC		ks	1,000	0,00	20,00
P/P 1	3004026	Poistkový odpínač 2 pólový , 10x38 , 1000V/20A		ks	6,000	0,00	9,00
P/P 1	3004027	Valcová poistka, 10x38, 16A, 1500V DC FV Gg		ks	6,000	0,00	2,00
P/P 1	3004028	Istič 3-pólový, 2A		ks	1,000	0,00	10,00
P/P 1	3004029	Istič 3-pólový, 63A		ks	1,000	0,00	10,00
P/P 1	3004030	Istič 3-pólový, 16A		ks	2,000	0,00	10,00
P/P 1	3004031	Zvodič prepätia pre FTV , T1+T2 1000VDC, limp 12,5kA		ks	6,000	0,00	100,00
P/P 1	3004013	Vodič 6,0mm2, čierny		ks	285,000	0,00	1,00
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00	58 002,00

Rozpočet Obec Modrany - Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov- 45 kWp - OSTROV / Modrany - FVZ - Športový štadión

Cenník	Kód položky	Názov	Ekvivalentné riešenie v prípade ak je uvedený konkrétny výrobok alebo materiál	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál
		Montážne práce				0,00	58 002,00
		Celkom v EUR				0,00	67 502,00

Rozpočet Obec Modrany - Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov- 45 kWp - OSTROV / Modrany - FVZ - Športový štadión

Spracoval:			
Ks:			
Dátum: 3. 5. 2023			
Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
3 000,00		0	
500,00		0	
6 000,00		0	
9 500,00		0,000	0
9 500,00		0,000	0
19 000,00		0	
3 600,00		0	
3 800,00		0	
20 000,00		0	
1 000,00		0	
100,00		0	
24,00		0	

Rozpočet Obec Modrany - Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov- 45 kWp - OSTROV / Modrany - FVZ - Športový štadión

Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
24,00		0	
285,00		0	
1 000,00		0	
1 700,00		0	
1 500,00		0	
1 700,00		0	
2 200,00		0	
100,00		0	
800,00		0	
150,00		0	
8,00		0	
20,00		0	
54,00		0	
12,00		0	
10,00		0	
10,00		0	
20,00		0	
600,00		0	
285,00		0	
58 002,00		0,000	0

Rozpočet Obec Modrany - Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů- 45 kWp - OSTROV / Modrany - FVZ - Športový štadión

Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
58 002,00		0,000	0
67 502,00		0,000	0